

# נספח להסכם ניהול פרויקט (הוראות מעבר לנספח תמורה חדש)

שנערך ונחתם באור יהודה ביום \_\_\_\_\_ בחודש \_\_\_\_\_, 2007

שנחתם בין: מעצ – החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ (להלן: "מעצ")

לבין: \_\_\_\_\_ (להלן: "מנהל הפרויקט")

הואיל ובין הצדדים נחתם הסכם מס' \_\_\_\_\_ מיום \_\_\_\_\_ לניהול פרויקט \_\_\_\_\_ (להלן: "הפרויקט" ו-"ההסכם העיקרי");

והואיל ושכר הטרחה של מנהל הפרויקט נקבע במסגרת ההסכם העיקרי, בהתאם להוראות נספחים ג' ו-ח' להסכם העיקרי (להלן: "נספח התמורה הישן");

והואיל והצדדים מעוניינים לעדכן את מנגנוני קביעת שכר הטרחה למנהל הפרויקט, בהתאם למנגנונים המפורטים בצרופה א' למסמך זה (להלן: "נספח התמורה החדש") וזאת החל מהמועד הקובע, כהגדרתו להלן;

והואיל וכאמור בנספח התמורה החדש, יחושב שכר הטרחה למנהל הפרויקט עבור כל שלב משלבי הפרויקט נפרד (שלב התכנון הראשוני, התכנון המוקדם, התכנון המפורט ושלב הביצוע);

## לפיכך הותנה והוסכם כדלקמן:

1. החל מיום 15.8.07 (לעיל ולהלן: "המועד הקובע"), יחושב שכר הטרחה למנהל הפרויקט בהתאם להוראות נספח התמורה החדש המצורף לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
2. ככל שהמועד הקובע חל באמצע שלב משלבי הפרויקט (כגון באמצע שלב התכנון המפורט), יחושב שכר הטרחה הכולל למנהל הפרויקט עבור אותו שלב, מתחילתו, בהתאם להוראות נספח התמורה החדש. ככל ששולמו למנהל הפרויקט תשלומים על חשבון שכר הטרחה לאותו שלב, בהתאם להוראות נספח התמורה הישן, יקוזזו תשלומים אלו משכר הטרחה שיחושב לאותו שלב על פי נספח התמורה החדש.  
לעניין סעיף זה לעיל, יחשב שלב משלבי הפרויקט כשלב שהסתיים, כמפורט להלן:
  - סיום שלב תכנון ראשוני – אישור ועדת שיפוט ראשונה לפרויקט;
  - סיום שלב תכנון מוקדם – אישור ועדת שיפוט שנייה לפרויקט;
  - סיום שלב תכנון מפורט – אישור ועדת מכרזים לבחירת הקבלן המבצע בפרויקט;
  - סיום שלב הביצוע – מסירת תעודת גמר מלאה וסופית לקבלן הביצוע.
3. להסרת ספק מובהר, כי הוראות נספח התמורה החדש לא יחולו על שכר הטרחה עבור שלב משלבי הפרויקט שביצעו הסתיים עובר למועד הקובע.
4. בכפוף להוראות נספח זה, יוותרו יתר תנאי ההסכם העיקרי ללא שינוי.

## ולראיה באו הצדדים על החתום:

מעצ – החברה הלאומית  
לדרכים בישראל בע"מ

מנהל הפרויקט