

# המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור

פרק 00 : מוקדמות  
תת-פרק 02 : בקרת-איכות  
בביצוע הקבלן

ריכוז דפי עדכון 1  
יוני 2019

דפי העדכון מתייחסים למהדורה השנייה של פרק 00.02 במפרט הכללי

**דף עדכון מס' 1 – פורסם בחודש יוני 2019**

***I. בסעיף 00.02.03.02.03 "בדיקות-קבלה", הנוסח לסעיף קטן ג' מחולף בנוסח שלהלן:***

**00.02.03.02.03 בדיקות-קבלה**

ג. בדיקות הקבלה, יהיו על חשבון הקבלן. מובהר כי בכל מקרה הזמנת הבדיקות כולן תתבצע ע"י בקרת האיכות העצמית של הקבלן.